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Obecné smluvní podmínky 
IM servis s.r.o. 

Platné od 1.1.2006 

 
1 Základní ustanovení  
Definice používaných pojmů a zkratek:  
 - IM servis s.r.o. společnost IM servis s.r.o.  ,IČO:27749517 
-OSP   tyto obecné smluvní podmínky 
-SOD   smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem  a zhotovitelem    
-PD    projektová dokumentace  (specifikovaná v SOD) 
-KZP   kontrolní a zkušební plán  
-SDZ  stavební deník zhotovitele 
-POV   plán organizace výstavby 
-Obch.Z  zákon č. 513/1991 Sb.,Obchodní zákoník,v platném znění 
-ZDPH   zákon č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty ,v platném znění, 
-ZDP  zákon č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmu ,v platném znění, 
-DPH  daň z přidané hodnoty, 
-ŽP  životní prostředí  
-BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
-PO  požární ochrana, 
1.2 OSP jsou nedílnou součástí  SOD.Odchylná ujednání v SOD mají přednost 

před zněním OSP. 
1.3   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele funkční dílo v rozsahu ,v 

kvalitě a   v termínech sjednaných v OSP a SOD.Objednatel se zavazuje 
dohodnutým způsobem spolupůsobit ,dílo ukončené v souladu s OSP a 
SOD převzít a zaplatit cenu sjednanou v SOD. 

 
 

2  Předmět SOD 
 
2.1  Předmět SOD je specifikován jak PD, tak jeho  upřesněním. 
2.2 Zhotovitel provede funkční dílo tak, že co je třeba, obstará, vyrobí, 

zajistí,dodá, dopraví smontuje, zabuduje,zkompletuje.Závazek 
zhotovitele zahrnuje dopravu jednotlivých komponentů na místo 
provádění díla, přesun komponentu po staveništi a na místo montáže a 
uskutečnění  všech dalších činností  a dodávek souvisejících přímo 
s řádným provedením díla dle předmětu SOD. Upřesnění provádění díla a 
umístění jednotlivých komponentů díla bude provedeno prokazatelnými 
písemnými požadavky pracovníka objednatele oprávněného jednat ve 
věcech provedení díla. Výše uvedené upřesnění nebude mít žádný vliv na 
zvýšení celkové ceny díla sjednané v SOD. 

2.3 Zhotovitel provede dílo na základě zaměření skutečného stavu 
zhotovitelem v místě provádění díla. 

2.4 Zhotovitel je povinen ,vzhledem ke své odborné způsobilosti, 
prokazatelně písemně upozornit objednatele na veškeré nevhodné a 
neúplné informace týkající se předmětu SOD v dokumentech, které mu 
objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal 
k provedení díla, a to nejpozději do pěti dnů ode dne převzetí těchto 
dokumentů zhotovitelem (u dokumentů převzatých před uzavřením  
SOD začíná lhůta k upozornění běžet dnem uzavření SOD). Pokud do této 
lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně 
nekontaktuje, má se za to, že předmět SOD je nade vší pochybnost 
proveditelný  a navržený bez závad. V odůvodněných případech, zejména 
při značném rozsahu dokumentů, je zhotovitel oprávněn písemně 
předem požádat o prodloužení lhůty. Toto prodloužení podléhá 
písemnému souhlasu objednatele. Jedno vyhotovení PD a všech dalších 
dokumentů (včetně změn) bude po dobu provádění  díla a dobu trvání 
záruční lhůty uschováno u objednatele.Znění deponované dokumentace 
je rozhodné v případě sporu mezi smluvními stranami. Nesplnění 
informační povinnosti  zhotovitele je porušením povinnosti ve smyslu 
ustanovení §560  odst. 3 Obch. Z. 

2.5 Součástí provedení díla je vždy jeho komplexní uvedení do provozu 
včetně seřízení, odzkoušení funkčnosti a odborného zaškolení obsluhy 
(uživatele). Součástí provedení díla je i předání originálu SDZ objednateli, 
dokumentace skutečného provedení díla v objednatelem požadovaném 
počtu vyhotovení, všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona  č. 22/1997 
Sb. O technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle 
souvisejících předpisů a dále dodacích listů, záručních listů, technických 
listů, atestu, provozních řádů, návodů k údržbě v českém jazyce, 
protokolů o měření a dokladů o provedených zkouškách dle KZP, 
revizních zpráv, schválení hygienika a dalších dokladů nutných ke 
kolaudaci a k provozování díla dle platných českých právních a 
technických norem, které smluvní strany  budou tímto považovat za 
závazné. V případě rozporu mezi zněním dokumentů uvedených v tomto 
bodu OSP a zněním OSP nebo SOD platí ustanovení OSP a SOD. 

2.6 Před předáním ukončeného díla objednateli je zhotovitel povinen provést 
vyklizení staveniště dle bodu 6.3 OSP. 

2.7 Veškeré  změny předmětu SOD nebo PD (vyplývajících  z dodatečných 
požadavků objednatele) musí být před vlastním uskutečněním upraveny 
dodatkem SOD nebo před vlastním uskutečněním odsouhlaseny 
pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech provedení díla 
,zapsány do SDZ a následně potvrzeny dodatkem SOD. 

 

3  Termíny provedení díla  
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a kteroukoliv jeho část v termínech 

sjednaných v SOD. 
3.2 Pracovník objednatele oprávněný jednat ve věcech provedení díla je 

oprávněn mimo termínu sjednaných v SOD stanovit jak další  uzlové 
termíny pro provedení jednotlivých částí díla, tak (v případě ,že zhotovitel 
nesplní některý z uzlových termínů.) náhradní uzlové termíny pro 
dokončení  příslušných prací na díle. Tyto uzlové termíny budou zapsány 
do SDZ, kde budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stvrzeny 
podpisy osob oprávněných jednat ve věcech provedení díla. Stanovení 
náhradních uzlových termínů neruší platnost původních uzlových termín 
včetně práv a povinností z nich vyplývajících. 

3.3 Dílo se považuje za provedené, je-li toto dílo ukončeno a předáno 
objednateli (a jim převzato) a jsou-li zároveň  splněny veškeré související 
náležitosti dle OSP a SOD. O každém předání se sepíše předávací 
protokol. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění díla 
k prodlení zhotovitele z důvodu vzniku okolností vylučující odpovědnost, 
prodlouží se stanovené termíny provedení díla přiměřeně době a 
okolnostem prodlení. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje 
překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání jí ve splnění její 
povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel  tuto 
překážku nebo její následky odvrátil nebo  překonal  a  dále, že by v době 
vzniku  závazku mohl  předvídat. Za takovou okolnost se nepovažuje 
překážka, která nastala v době prodlení a dále překážka, která vznikla 
z hospodářských poměrů zhotovitele. Dále se za takovou okolnost 
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné 
dodávky subdodavatelů zhotovitele, výpadky ve výrobě a dodávce 
energie, místní a podnikové stávky apod. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny termínu provedení díla 
v případe, že investor stavby nezajistí financování díla a nebo financování 
stavby, jejíž je dílo součástí (subdodávkou), v termínech vyplývající ze 

smlouvy  mezi objednatelem a investorem. Změna termínu bude 
stanovena přiměřeně podle délky prodlení investora  se zajištěním 
financování. 

 
 

4  Cena  díla 
  
4.1 Celková cena  díla sjednaná v SOD je cenou maximální a pevnou, platnou 

po celou dobu provádění díla. K celkové ceně díla bude zhotovitelem 
dopočtena DPH dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné pro řádné provedení funkčního díla . 

4.2 Veškeré možné změny celkové ceny díla v návaznosti na změny nebo 
doplňky rozsahu předmětu SOD musí být před vlastním uskutečněním 
upraveny dodatkem  SOD nebo před vlastním uskutečněním 
odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech  
smluvních a následně potvrzeny dodatkem  SOD v souladu OSP a SOD. 

4.3 Pokud je přílohou SOD Nabídka zhotovitele s položkovým členěním 
celkové ceny díla, pak tato Nabídka  zhotovitele slouží pouze k oceňování 
víceprací a méně prací. Vícepráce a méně práce budou oceněny ve stejné 
cenové hladině jako v nabídce zhotovitele, cena víceprací v Nabídce 
zhotovitele neuvedených bude stanovena vzájemnou dohodou 
smluvních stran před započetím provádění těchto víceprací. 

4.4 Na výši celkové ceny díla nemá vliv inflace ani změna termínu provedení 
díla dle bodu 3.5.OSP. 

4.5 V případě, že v SOD jsou sjednány místo celkové ceny díla ceny za 
jednotky odvedených prací a dodávek, celková cena díla bude určena 
součtem součinů jednotkových cen se skutečně provedeným objemem 
prací (dodávek) zapsaným ve SDZ a odsouhlaseným pracovníky 
objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat ve věcech provedení díla.  

       Jednotkové ceny sjednané v SOD dle tohoto bodu OSP jsou stanoveny 
bez ohledu na charakter vykonávaných prací (dodávek) jako ceny 
konečné, zahrnující veškeré náklady zhotovitele s prováděním díla. 
Zahrnují zejména náklady na stavbu lešení, na veškeré přesuny hmot a 
dopravu materiálu v rámci staveniště související s prováděním díla, 
náklady na stravování, veškeré cestovní výlohy a ubytování pracovníků 
zhotovitele i náklady na pracovní a ochranné pomůcky. Dále zahrnují 
jakékoliv jiné platby, např. sociální a zdravotní pojištění, nemocenské a 
sociální dávky, náhrady v souvislosti s případným úrazem a další povinné 
nárokové dávky z hlediska pracovníků zhotovitele. 

 
 

5 Platební podmínky 
 
5.1 Cena celého rozsahu díla bude uhrazena na základě dílčích faktur- 

daňových dokladů a konečné faktury –daňového dokladu (dále jen 
účetních dokladů), k jejichž vystavení se zhotovitel zavazuje. Tyto doklady 
budou mít veškeré náležitosti stanovené OSP a SOD. 

5.2 Platby budou prováděny na základě dílčích faktur –daňových dokladů 
(připouštějící se dílčí plnění podle § 21. odst. 7 ZDPH) vystavených 
zhotovitelem. Zhotovitel vystaví tyto doklady na základě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu uskutečněných prací a dodávek za příslušný 
kalendářní měsíc. Tento soupis uskutečněných prací a dodávek vypracuje 
zhotovitel obvykle k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. 
Podmínkou úhrady sepsaných prací a dodávek je jejich řádné 
uskutečnění. Objednatel se vyjádří k soupisu uskutečněných prací a 
dodávek a odsouhlasí uskutečněné práce a dodávky za příslušné období 
do 8 pracovních dnů od data doručení, přičemž datum odsouhlasení se 
považuje za datum uskutečnění  zdanitelného plnění dle ZDPH. 
Objednatelem odsouhlasený soupis uskutečněných prací a dodávek 
slouží k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu i 
prací na nedokončeném díle. 

5.3 K odsouhlasení plnění uvedeného v soupisu uskutečněných prací a  
dodávek jsou oprávněni zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech 
provedení díla. Soupis uskutečněných prací a dodávek musí obsahovat 
označení objednatele a  zhotovitele, číslo a název zakázky a jména osob 
pořizujících tento soupis. Odsouhlasením plnění v soupisu 
uskutečněných prací a dodávek nedochází k předání a převzetí díla nebo 
jeho části ve smyslu ObchZ, neboť smyslem soupisu uskutečněných prací 
a dodávek je přesná inventarizace plnění zhotovitele a kontrola 
naplněním ujednání SOD a OSP. 

5.4 Do patnácti dnů po převzetí dokončeného díla vymezeného v SOD a OSP 
objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad, ve 
kterém budou vyúčtovány (zrekapitulovány) veškeré dílčí faktury –
daňové doklady, příp. jakékoliv jiné platby. Lhůta splatnosti účetních 
dokladů činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení na fakturační 
adresu objednatele. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení 
účtované částky z účtu objednatele. 

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo na pozastávku ve výši 10% z celkové ceny 
díla. Tato pozastávka  může být objednatelem uplatněna na každý účetní 
doklad. Tuto pozastávku uhradí objednatel do 30 dnů ode dne doručení 
písemné žádosti o uvolnění pozastávky, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit po prokazatelném odstranění drobných vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu nebo po převzetí dokončeného díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. Pokud v předávacím protokolu byly 
uvedeny vady a nedodělky, musí být k žádosti o uvolnění pozastávky 
přiložen zápis o jejich odstranění. 

5.6 Objednatel i zhotovitel jsou ve shodě, že v případě prodlení investora 
zakázky s úhradou plateb objednateli se o stejný časový úsek prodlužuje 
lhůta splatnosti účetních dokladů (viz. Bod 5.7.OSP) a zároveň bude po 
tento časový úsek pozastavena účinnost bodu 15.7 OSP. 

5.7 Účetní doklady musí obsahovat náležitosti stanovené v ZDPH a dále tyto 
náležitosti: 

       - číslo SOD  
       - číslo a název zakázky dle SOD  
       - údaj o zápisu zhotovitele v obchodním (příp. živnostenském) rejstříku 

včetně spisové značky 
       - předmět dodávky a  den jejího splnění  
       - splatnost v souladu s OSP a SOD, 
       - podpis a hůlkovým písmem uvedené jméno oprávněné osoby 

zhotovitele, 
        oboustranně odsouhlasený soupis uskutečněných prací a dodávek; u 

konečné faktury –daňového dokladu předávací protokol – jako přílohy. 
       V případě, že v SOD budou sjednány jednotkové ceny dle bodu 4.5 OSP, 

součástí účetního dokladu vystaveného  zhotovitelem bude také vyčíslení 
skutečně provedených jednotek za příslušné zúčtovací období (jeden 
kalendářní měsíc) 

5.8 Neobsahuje–li účetní doklad některý z údajů dle bodu 5.7 OSP nebo 
obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn účetní doklad vrátit 
zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na účetní 
doklad nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Lhůta splatnosti 
běží v tomto případě ode dne doručení opraveného účetního dokladu na 
fakturační adresu objednatele. 

5.9 Pro případ, že objednatel uhradí kterýkoliv svůj závazek vůči zhotoviteli 
vzniklý v souvislosti s OSP a SOD dříve než v den jeho splatnosti, přiznává 
zhotovitel nárok objednatele na smluvní skonto (úrokovou odměnu za 
úhradu závazku před dnem jeho splatnosti) Objednatel provede úhradu 
závazku v částce snížené o výši skonta. Dnem úhrady se rozumí pro tento 
účel datum odečtení částky z účtu objednatele. Skonto zaúčtuje 
objednatel jako ostatní provozní výnos a zhotovitele jako ostatní provizní 

náklad. Výše skonta bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních 
stran před úhradou závazku. 

5.10   V případě, že budou naplněny podmínky stanovené v § 38e ZDP, tj. 
zejména to,že zhotovitel není daňovým rezidentem českého státu 
Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský 
prostor, a stanoví–li tak Smlouva o zamezení dvojího zdanění se státem, 
jehož zhotovitel je rezidentem (pokud Smlouva není,bude postupováno 
pouze podle § 38e ZDP), bude účtovaná částka objednatelem zdaněna 
následovně: 

       -z příslušné výše účtované částky (bez DPH) objednatel, k zajištění daně ze 
zdanitelných příjmů osob uvedených v § 2 odst.3 a §17 odst.4 ZDP, srazí 
dle § 38e zajištění daně ve výši stanovené příslušnou Smlouvou o 
zamezení dvojího zdanění, případným rozhodnutím správce daně (§38e 
odst.7), nebo ve výši 10%, pokud Smlouva o zamezení dvojího zdanění  
nebo správce daně nestanoví jinak, 

        -objednatel zajištění daně neprovede, pokud zhotovitel doloží 
potvrzením příslušného správce daně, že je rezidentem členského státu 
Evropské unie nebo dalších států ,které tvoří Evropský hospodářský 
prostor. 
V případě, že budou naplněny podmínky §6 odst.2 ZDP (ve smyslu 
pokynu D-151 Ministerstva financí ČR ,čj.251/3  531/1997) zdaní 
objednatel účtovanou částku (bez DPH) jako příjem ze závislé činnosti a 
funkčních požitků (§6 a §38h ZDP), přičemž zhotovitel je povinen 
k účetnímu dokladu přiložit taktéž jmenný seznam  pracovníků 
zhotovitele (tj.zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození) 
s vyčíslením skutečně odpracovaných hodin za příslušné zúčtovací 
období (jeden kalendářní měsíc) za každého jednotlivého pracovníka 
zhotovitele. Zahrnuje–li úhrada zhotoviteli i částku za zprostředkování, 
nemůže být tato částka připadající na příjem zaměstnanců (zdaněný 
podle §6 a 38h ZDP) nižší než 60% úhrady (bez DPH). 

       Objednatel dovede výše uvedené částky (zajistí daně ze zdanitelných  
příjmů a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti) přímo 
příslušnému správci daně a zhotoviteli na jeho písemnou žádost vystaví 
potvrzení o úhradě těchto plateb. 

       Zbývající částku uhradí objednatel  zhotoviteli v souladu SOD. 
 
 

6  Způsob provádění díla 
  
6.1  Veškeré činnosti při provádění díla, které nejsou v SOP a SOD vyslovené 

označeny jako povinnosti  objednatele, jsou povinnosti zhotovitele a jsou 
zahrnuty v celkové ceně díla sjednané v SOD. 

6.2  Pracovník zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provedení díla musí 
být  trvale přítomen. Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit 
kontrolních dnů, které svolá objednatel. 

6.3 Zhotovitel průběžně zajistí pořádek na jemu objednatelem předaném 
pracovišti (staveništi), příp. na používané komunikaci a chodníku. Po 
ukončení provádění díla provede úklid pracoviště (staveniště) a uvede ho 
do původního stavu. Zhotovitel je oprávněn skladovat na staveništi či 
jiném místě plnění svých povinností  pouze výrobky určené k zabudování 
do díla a pouze ty stroje a zařízení potřebné k provádění díla. Zhotovitel v 
maximální možné míře zajistí ochranu díla a částí stavby ovlivněné 
prováděním díla zhotovitelem před poškozením nebo znečištěním 
vhodným, účinným a funkčním zajištěním, které bezprostředně po 
provedení příslušné části díla odstraní na vlastní náklady. 

6.4 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat požadavky 
legislativních předpisů a požadavky uplatněné objednatelem 
prostřednictvím určeného odpovědného pracovníka objednatele nebo 
jeho zástupce, který bude uveden v zápisu o předání pracoviště 
(staveniště). V případě vzniku jakékoli mimořádné události v oblasti BOZP, 
PO a ŽP je zhotovitel povinen informovat objednatele a o události 
provést stručný záznam. 

6.5 Pracovník objednatele oprávněný jednat ve věcech provedení díla je 
oprávněn dát pracovníkovi zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud je při 
provádění díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob, pokud 
zhotovitel při své činnosti poškozuje některou ze složek životního 
prostředí nebo pokud zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

6.6 Zhotovitel vyzve prokazatelnou formou objednatele k převzetí díla min. 5 
pracovních dnů předem. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis 
potvrzený oběma smluvními stranami. 

6.7 Zhotovitel není oprávněn bez prokazatelného písemného souhlasu 
objednatele zadat jemu svěřené práce a dodávky dle OSP a SOD dalšímu 
subdodavateli. K písemné žádosti zhotovitele týkající se možnosti zadání 
prací nebo dodávek dle OSP a SOD dalšímu subdodavateli a doručené 
prokazatelné objednateli včetně všech identifikačních (a dalších i 
dodatečně objednatelem vyžádaných) podkladů důležitých k posuzování 
žádosti se objednatelem vyjádří bez zbytečných prodlev. Kladné 
vyjádření objednatele k této žádosti v žádném případě nesnižuje 
veškerou odpovědnost a závazky zhotovitele vůči objednateli. 

6.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník 
(SDZ), minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb. v 
platném znění. Do SDZ se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění SOD, zejména údaje o časovém postupu při práci, odchylky 
prováděných prací od PD jakož i údaje nutné k posouzení provedených 
prací orgány státní správy. Denní záznamy se zapisují v den, kdy byly 
provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zhotovitel je povinen 
odpovídat na zápisy v SDZ provedené objednatelem do 2 pracovních dnů 
ode dne provedení zápisu. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že 
s provedeným zápisem souhlasí. Zápis v SDZ se nepovažuje za změnu 
v SOD, ale slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku 
k SOD. SDZ musí být v průběhu provádění díla oběma smluvním stranám 
trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány souvislou číselnou řadou. 
SDZ musí být veden do předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

6.9  Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti všem škodám, které by mohl 
způsobit svojí činností na stavbě. Toto pojištění je povinen zhotovitel 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Na požádání je 
zhotovitel povinen neprodleně úředně ověřenou pojistnou smlouvu 
předložit objednateli. V případě, že zhotovitel kopii pojistné smlouvy  
objednateli nepředloží, nese všechna rizika za škody způsobené v době 
provádění díla.  

6.10  Zhotovitel umožní pracovníkům dozoru objednatele, investora zakázky 
a projektanta zakázky provádět ve dnech prací na pracovišti dozor. 

6.11 Zhotovitel není oprávněn použít žádnou část prováděného díla ani celé 
dílo k vlastní prezentaci, propagaci nebo reklamě bez předchozího 
prokazatelného písemného odsouhlasení statutárním orgánem (příp. 
zplnomocněným zástupcem) objednatele nebo budoucího uživatele 
(investora zakázky) s vědomím objednatele. Veškeré reportáže v tisku, v 
rozhlasu, v televizi, na internetu, ve vlastních reklamních prospektech 
zhotovitele, prezentace na výstavách, veletrzích apod. a případně foto 
dokumentování díla, provádění videozáznamů díla nebo místa provádění 
díla nebo místa provádění díla podléhají také předchozímu odsouhlasení 
uvedenému v tomto bodu OSP. 

6.12  Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které 
předá  a sdělí objednatel zhotoviteli za účelem provedení díla, považovat 
za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele, a 
bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je 
sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům, než 
k provedení díla. Utajení platí i uvnitř firmy zhotovitele s tím, že uvedené 
informace nesmí být předány dalším pracovníkům s výjimkou osob, které 
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je potřebují k práci na díle. Ochranná opatření pozbudou platnosti  20 po 
oboustranném podpisu SOD. 

6.13 Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení § 551 a § 552  Obch. Z. Tím 
není dotčen bod 2,4 OSP.  

6.14  Zhotovitel tímto prohlašuje a nese všechny případné důsledky 
způsobené nepravdivostí tohoto prohlášení, že všichni případní cizí státní 
příslušníci pohybující se na příslušné akci nebo jinak se podílející na 
plnění ve prospěch objednatele, jsou v pracovně právním vztahu se 
zhotovitelem nebo jeho případnými subdodavateli, mají platné povolení 
k pobytu v České republice,pracovní povolení v České republice 
požadované, vydané pro místo provádění díla zhotovitele příslušným 
Úřadem práce, jakožto i všechna další platná povolení, oprávnění apod. 
nutná k výkonu činnosti v České republice ve prospěch objednatele.  

        Zhotovitel je povinen předložit víza výše uvedených cizích státních 
příslušníků objednateli. V případě, že typ víza není VC61 (cizí státní 
příslušník nemůže být zaměstnancem), je zhotovitel povinen předložit 
objednateli smlouvu ,na základě které pro něj cizí státní příslušník 
pracuje. 

 
 

7  Způsob zajištění kvality provádění díla  
 
7.1 Před zahájením provádění díla předá zhotovitel objednateli písemně 

k odsouhlasení technologický postup pro provedení a KZP pro kontrolu, 
předání a převzetí díla, které jsou po odsouhlasení objednatelem pro 
zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí potřebnou technologickou a 
časovou  součinností  dle potřeb objednatele a jeho subdodavatelů. 

7.2 V případě, že má být část prováděného díla zakryta nebo má být jinak 
znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, 
prokazatelnou formou (zápisem ve SDZ, doporučeným dopisem, faxem) 
min. 3 pracovní dny předem ke kontrole této části, aby mohl objednatel 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. O kontrole této části 
díla bude sepsán zápis ve SDZ. Nebude –li zhotovitel postupovat 
v souladu s tímto bodem OSP, je povinen žádat objednatele odkrýt 
konstrukce na svůj náklad ve lhůtě třech pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti o odkrytí konstrukce, nedohodnou–li se smluvní strany 
jinak. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše 
uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.  

7.3 V průběhu provádění díla je objednatel prostřednictvím inženýra kvality 
(jako osobně odborně způsobilé) oprávněn provádět průběžnou kontrolu 
kvality. Zhotovitel je povinen pokyny inženýra kvality dodržovat. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí v rozsahu 
stanoveném OSP a SOD, přitom je povinen dodržet příslušné české 
technické normy (resp.harmonizované normy) vztahující se k provádění 
díla.  

7.5 Zhotovitel nesmí pro provedení díla použít výrobek či materiál, který 
odporuje svými vlastnostmi, parametry či kvalitou  zákonu č.102/2001 Sb., 
v platném znění (dále jen Zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejpozději do termínu 
předání a převzetí díla o vlastnostech použitých materiálů a výrobků, 
jejich životnosti, složení o postupech ochrany proti nepříznivým vlivům 
prostředí, způsobech jejich užití při provádění díla, způsobech a 
podmínkách užívání včetně vymezení prostředí užívání, o podmínkách a 
postupech údržby a likvidace, o vlivech na další materiály a výrobky 
použité pro provedení díla, jestliže lze jakýkoliv vliv předpokládat, a o 
kategoriích uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití materiálu či 
výrobku použitého při provádění díla, se zvláštním přihlédnutím k dětem 
a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
 

8  Způsob zajištění BOZP a PO 
 
8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

v místě provádění díla s jeho vědomím zdržují, i těch které se zdržují 
mimo místa provádění díla v rozsahu možného účinku provozní činnosti 
zhotovitele. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování právních předpisů (zejména vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti  práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb.,v platném znění, zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v 
platném znění a zákona č. 133/1985 Sb.,žární ochraně, v platném znění) a 
ostatních předpisů (POV, požární řád staveniště, registr zdrojů pracovních 
rizik) upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární prevenci 
všemi osobami, zdržujícími se s vědomím zhotovitele na místě provádění 
díla zhotovitele. Objednatel neručí za případný úraz těchto osob, event. 
Za jinou další škodu v případě, že se tyto osoby budou pohybovat mimo 
místo provádění díla zhotovitele. 

8.3 Zhotovitel zpracuje písemně vyhodnocení bezpečnostních rizik a 
bezpečné pracovní postupy pro práce na místě provádění díla a 
prokazatelně s nimi seznámí objednatele nejpozději při převzetí místa 
provádění díla při nástupu na provádění díla. 

8.4 Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
činnosti zaměstnanců a ostatních osob, kteří se na  provádění  díla 
podílejí. Současně se zavazuje vést a uchovávat evidence v rozsahu 
vyplývajícím z právních předpisů týkající se jakýmkoliv způsobem jeho 
zaměstnanců nebo osob, kteří při provádění díla budou jménem a účet 
zhotovitele plnit povinnosti zhotovitele vyplývající z OSP a SOD. Před 
zahájením činnosti a dále vždy při každé změně zhotovitel předá 
objednateli jmenný seznam všech pracovníků zhotovitele zúčastněných 
na provádění díla. Doklady o zdravotní způsobilosti a odborné 
způsobilosti pracovníků zhotovitele a doklady o revizích a způsobilosti 
zhotovitelem používaných strojů a zařízení je zhotovitel objednateli 
povinen předložit na vyžádání do 2  dnů. 

8.6 Zhotovitel se  zavazuje plnit povinnosti  vyplývající z OSP a SOD po celou 
dobu provádění díla prostřednictvím zaměstnanců nebo příp. dalších 
osob, kteří mají veškeré potřebné vzdělání, kvalifikaci, zkušenost, fyzickou 
i duševní schopnost, jsou řádně proškoleni zhotovitelem ohledně 
veškerých bezpečnostních rizik týkající se provádění díla a bezpečnosti a 
ochrany zdrví při práci, jsou ze zdravotního hlediska způsobilí k provádění 
příslušné činnosti a mají k provádění činnosti příslušná oprávnění. 

8.7 V průběhu provádění díla je objednatel prostřednictvím inspektora BOZP 
a PO (jako osoby odborně způsobilé) oprávněn provádět průběžnou 
kontrolu bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob. Zhotovitel je povinen 
pokyny inspektora BOZP a PO dodržovat. 

 

9  Způsob zajištění ochrany ŽP  
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za ochranu životního prostředí na místě provádění 

díla i v okolí (v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele). 
9.2  Zhotovitel se zavazuje k odpovědnosti za dodržování právních předpisů 

upravujících ochranu životního prostředí ,nakládání s odpady a 
ekologickou prevenci všemi osobami, zdržujícími se s vědomím 
zhotovitele na místě provádění díla zhotovitele, a dále se zavazuje 
k plnění opatření stanovených interním předpisem IM servis s.r.o 
„Postup zabezpečení ochrany životního prostředí na stavbě “v souladu 
s požadavky na certifikovaný systém environmentálního managementu 
podle ČSN EN ISO 14 001. 

9.3  Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby v důsledku 
jeho činnosti nedošlo k poškození životního prostředí (zejména ke 
kontaminaci půdy ,vody a k poškození  vegetačních prvků) a odstranit na 

vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění díla. 
Zhotovitel přitom odpady vytřídí ,shromáždí, následně odstraní 
oprávněnou osobou a vede evidenci ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,v 
platném znění. 

9.4  Zhotovitel zajistí v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v platném znění, 
odstranění odpadů svépomocí a objednateli nejpozději do termínu 
předání díla předloží doklady o odstranění odpadu podle výše 
uvedeného zákona (kopie vážních listů a evidenčních listů pro přepravu 
nebezpečného odpadu), nebo zhotovitel po předchozí dohodě 
s objednatelem shromáždí odpady na místa nebo do prostředků 
objednatele za předem odsouhlasenou úplatu. Přitom zajistí separaci 
odpadů dle pokynu objednatele. Po shromáždění kapalných odpadů 
zajistí uzavíratelné nepropustné nádoby, které budou uloženy v záchytné 
vaně o 110% jmenovitého objemu sběrné nádoby. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanismy a zařízení 
s únikem ropných provozních náplní nebo jiných nebezpečných látek. 
Všechny mechanismy smí používat pouze s platnou revizí prohlídkou a 
kontrolou. V případě ponechání mechanismu na místě provádění díla 
mimo pracovní dobu zhotovitel zajistí motory záchytné vany pro případ 
úniku provozních náplní. 

9.6 V průběhu provádění díla je objednatel prostřednictvím inspektora ŽP 
(jako osoby odborně způsobilé) oprávněn provádět průběžnou kontrolu 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen pokyny inspektora ŽP 
dodržovat. 

 
 

10  Spolupůsobení objednatele  
 
10.1 Pro zabezpečení splnění závazků zhotovitele při provádění díla 

objednatel zajistí stavební připravenost pro zahájení prací v termínu 
sjednaném v SOD. 

10.2 Stavební připraveností pro zahájení prací  se rozumí dokončení 
stavebních prací nutných pro provedení díla. Pro provedení dalších částí 
díla dle předmětu SOD zajistí objednatel stavební připravenost vždy do 
objednatelem požadovaného termínu zahájení příslušných prací. O 
předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany Předávací protokol 
staveniště. 

10.3 Rozsah stavební připravenosti bude dopřesněn zápisem do SDZ, který 
bude odsouhlasen a potvrzen pracovníky objednatele i zhotovitele 
oprávněnými jednat ve věcech provedení díla. 

10.4 Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli jeden 
základní napojovací bod elektrické energie a vody. Rozsah, 
předpokládaná spotřeba energií  a způsob úhrady budou dohodnuty při 
předání staveniště. 

10.5 Po dobu nesplnění povinnosti zajištění stavební připravenosti  v rozsahu 
a termínu sjednaném v OSP a SOD objednatelem není zhotovitel 
v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel nebude trvat na posunutí 
termínu dokončení díla o tuto dobu, ale bude se v maximálně možné 
míře snažit o dodržení jednotlivých uzlových termínů, náhradních 
uzlových termínů a konečného termínu sjednaných v SOD. Pokud bude 
nutné některý uzlový, náhradní uzlový nebo konečný termín změnit, 
bude se jednat vždy maximálně o dobu shodnou s dobou prodlení 
objednatele. 

10.6 Po dobu neplnění povinnosti zhotovitele, případně po dobu prodlení 
zhotovitele se splněním jeho konkrétních povinností  vyplývajících z OSP 
a SOD, není objednatel v prodlení s plněním svých závazků. 

10.7 V případě, že v SOD budou sjednány jednotkové ceny dle bodu 4.5 OSP 
bez dodávek materiálu zhotovitelem, objednatel zajistí a na místo 
provádění díla dodá potřebný stavební materiál pro řádné provedení díla, 
a to do termínu sjednaném v SOD. O předání a převzetím materiálu sepíší 
pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat ve věcech 
provedení díla předávací protokol. Předaný matriál zůstává ve vlastnictví 
objednatele. Riziko škody na předaném materiálu nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen předaný materiál využívat efektivně a s péčí 
dobrého hospodáře a jeho nespotřebovanou část předat zpět objednateli 
nejpozději do termínu předání díla. Řádné předání nespotřebované části 
předaného materiálu je podmínkou provedení díla. 

 

11  Jakost díla, záruky  
 
11.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu sjednanou v SOD. 
11.2 V případě, že se objednatel se zhotovitelem v SOD dohodnou na 

uplatnění  výjimky ze záruční lhůty dle bodu 11.1OSP pro určité 
komponenty díla, zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů 
s uvedením délky záruční lhůty, předá jej objednateli při předání díla a 
zároveň budou tyto komponenty uvedeny v předávacím protokolu 
včetně své záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto 
komponentů. Kterákoliv ze záručních lhůt stanovených na základě této 
případné výjimky smí končit nejdříve 24 měsíců ode dne předání tohoto 
díla, a bez vad a nedodělků. 

11.3 Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla 
k účelu, ke kterému jej objednatel objednal. 

11.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty 
v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, resp. budoucího 
uživatele 

 

12 Vady díla  
 
12.1 Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v OSP a 

SOD a následně ustanoveními ObchZ. 
12.2 Zhotovitel zajistí bezplatné opravy závad v záruční době tak, že 

pracovníci nastoupí na opravu do 48 hodin od písemného nahlášení 
(faxem nebo doporučeným dopisem) vady díla. 

12.3 Nebude–li vada nebo porucha uplatněná v záruční době odstraněná do 
3 dnů od nahlášení, zajistí zhotovitel vadnou část díla tak, aby bylo celé 
dílo funkční do 3 dnů od nahlášení vady. 

12.4 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem 
odstraněna  do 5 dnů od nahlášení, je objednatel oprávněn odstranit 
vadu sám (prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele (toto své 
rozhodnutí sdělí zhotoviteli v reklamaci), nedohodnou–li se smluvní 
strany jinak. 

12.5 V případě havarijní vady zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději 
do 24 hodin) po ohlášení vady díla učiní nezbytná opatření k zamezení 
dalších škod souvisejících s touto vadou. 

12.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své vlastní náklady tak, aby 
objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí 
zhotovitel. 

12.7 Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady vady nebo poruchy i 
v těch případech, kdy tyto vady nebo poruchy neuzná. Náklady na 
odstranění výše uvedených reklamovaných vad nebo poruch nese až do 
doby smluvních stran zhotovitel (příp. do rozhodnutí nezávislého soudu). 

 
13  Odpovědnost za škody 
 
13.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli, nebo třetí 

osobě on nebo osoby, které použil k provádění díla (subdodavatelé). Tato 
odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, 

v důsledku činnosti zhotovitele nebo použitím výrobku v rozporu 
s bodem 7.5 OSP.Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré škody vzniklé 
odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny 
objednateli nebo třetí osobě nedbalostí zhotovitele na místě provádění 
díla. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému 
poškozenému uhradit v plné výši, nebo zjednat nápravu uvedením do 
původního stavu do termínu předání díla dle SOD. Právo volby způsobu 
náhrady škody má poškozená strana . 

13.2 V rámci náhradní škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení 
sjednaného termínu provedení díla, objednatel má právo účtovat a 
vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací 
neprovedených. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle 
smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

13.3 S ohledem na ustanovení §542 Obch.Z sjednávají smluvní strany, že do 
doby předání díla bez vad a nedodělků na místě provádění díla nese 
nebezpečí škody na prováděném díle zhotovitel. 

 
 

14  Porušení smluvních ujednání – sankce  
 
14.1 Nedodrží–li zhotovitel kterýkoliv uzlový nebo náhradní uzlový termín  

sjednaný v SOD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
díla za každý den prodlení. 

14.2 Nedodrží–li zhotovitel konečný termín sjednaný v SOD, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den 
prodlení. 

14.3 Nedodrží–li zhotovitel termín vyklizení staveniště sjednaný v SOD, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den 
prodlení. 

14.4 Při případném prodlení objednatele s oprávněně uplatněnou platbou 
z příčin na straně objednatele sjednávají smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obch Z., a to 
ve výši diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou a platné 
k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu se při posunu 
termínu platby z důvodu investorské insolvence považuje pátý den poté, 
co investor (stavebník,vyšší dodavatel ) svůj finanční závazek vůči 
objednateli splní. 

14.5 Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele 
specifikované v předávacím protokolu v termínech stanovených 
objednatelem a dohodnutých v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel 
objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 
každý den prodlení. 

14.6 Za porušení kterékoliv z povinností při provádění díla dle článku 6 OSP 
s výjimkou bodu 6.7,6.11,a 6.12 nebo za porušení kterékoliv z povinností 
z oblasti kvality provádění díla dle článku  7 OSP, zajištění BOZP a PO dle 
článku 8 OSP a zajištění ochrany ŽP dle článku 9 OSP zaplatí zhotovitel 
objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 
každý den prodlení. 

14.7 Za nedodržení kterékoliv ze lhůt uvedených v článku  12 OSP zaplatí 
zhotovitel objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny díla za každý den prodlení. 

14.8 Za nedodržení lhůty odkrytí konstrukce dle bodu 7.2 OSP zaplatí 
zhotovitel  objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny díla za každý den prodlení. 

14.9 Pokud zhotovitel poruší podmínky uvedené v bodech 6.7,6.11 nebo 6.12 
OSP, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% 
z celkové ceny díla sjednané v SOD za každý případ.  

14.10 Uplatnění smluvních pokut neztrácí objednatel nárok na náhradu 
škody. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat. 

 
 

15  Odstoupení od SOD  
 
15.1 Objednatel má právo odstoupit od SOD, změní-li se po SOD její základní 

účel, v důsledku podstatné změny okolnosti, za nichž byla SOD uzavřena, 
nebo v případě vyšší moci. 

15.2 V případě odstoupení objednatele od SOD dle bodu 14-5.1 OSP náleží 
zhotoviteli cena již v souladu SOD provedených prací a dodávek na místě 
provádění díla. 

15.3 Objednatel má dále právo odstoupit od SOD v případě podstatného 
porušení SOD zhotovitelem. Za podstatné porušení SOD se považuje : 
-neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících z OSP a    
SOD, 
- jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví  provádění díla a bude 
zřejmé, že nedodrží termíny  sjednané v SOD, 
- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění nekvalitně či 
vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že 
zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude 
doloženo zápisem do SDZ). 

15.4 Ve všech výše uvedených případech má objednatel právo zadržet 
všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih. 

15.5 Za důvod odstoupení zhotovitele od SOD se nepovažuje neposkytnutí 
plateb investorem zakázky objednateli. 

15.6 Objednatel je oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky 
plynoucí z odstoupení od SOD, zejména pak následky vzniklé uzavřením 
nové smlouvy o dílo s jiným zhotovitelem, za opravy vad a nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být nahrazeny objednatelem. 

15.7 Při prodlení objednatele delším než 30 dnů s placením účetních  dokladů 
je zhotovitel oprávněn pozastavit práce. Pokud ve lhůtě dalších 30 
kalendářních dnů nedojde k dohodě o úhradě, je zhotovitel oprávněn  
odstoupit od uzavřené SOD včetně vyčíslení nákladů vynaložených na 
provedení díla zhotovitelem.  

 
 

16  Závěrečná ustanovení  
 
16.1 Jakákoliv pohledávka zhotovitele vůči objednateli, vzniklá při provádění 

díla dle OSP a SOD, smí být převedena (postoupena, zcizena) na třetí 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Jakýkoliv postup, 
odporující tomuto ustanovení, se dohodou označuje za právně neúčinný. 
Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
zhotovitelem proti pohledávkám zhotovitele zápočtovým právním 
úkonem. 

16.2 Vztahy OSP a SOD neřešené se odkazují na ustanovení ObchZ v platném 
znění. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné obchodní 
vztahy budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny 
případně sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory, 
které by mohly vzniknout z OSP a SOD nebo v souvislosti s nimi, budou 
s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou 
platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle 
jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se 
zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve 
lhůtách v něm uvedených.  


